

(決裁)	管理者		副管理者		副管理者		事務局長		課長		課参事		課長補佐		主幹		係長		確認者		精算		設計	
------	-----	--	------	--	------	--	------	--	----	--	-----	--	------	--	----	--	----	--	-----	--	----	--	----	--

補助事業 令和 8 年度 クリーンパーク北但の焼却灰等運搬業務 設計書
 (債務負担行為)

工事番号 北但第 2537 号

河川名等 クリーンパーク北但
 路線名

工事箇所 豊岡市 竹野町 森本・坊岡 地内

工種 道路改良工事

実施

金抜

工事費				工事概要
設計年月 2026年1月	実施 (前回変更)	今回変更	増減額	
	円	円	円	焼却灰等運搬業務
設計額 (内消費税額)				① 香美町最終処分場(4月～8月) 1,375 m ³ (焼却灰、不燃残渣、カレット残渣) 1,668 t 1tあたり単価 円/t
請負額 (内消費税額)	円	円	円	② 豊岡市最終処分場(9～2027年3月) (不燃残渣、カレット残渣) 66 m ³ 1tあたり単価 円/t (460 t)
執行方法	請負・委託	施工日数	365日	③ ひょうご環境創造協会(赤穂) (9月～2027年3月) 焼却灰 2,015 m ³ 1tあたり単価 円/t (2,015 t)
施工者				

(起工又は変更理由)

香美町最終処分場が令和8年8月末をもって閉鎖されるに伴って、9月以降不燃残渣、カレット残渣は、豊岡市最終処分場に搬出し埋め立てる。

焼却灰はひょうご環境創造協会(赤穂)に排出し、セメント原料化し再利用を図る。

総括情報表

頁0-0001/0007

単価適用年月日	0-08.01.01(0)		
	今回		
工種区分（公共）	04 道路改良		
施工地域区分	26 補正無し		
前払区分	02 補正なし 1.00		
契約保証費用	02 計上しない		
週休2日補正	05 対象外		

工事費内訳書

頁0-0002/0007

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
基盤整備					
公園土工					
小規模造成工					
運搬					
土砂等運搬；(標準) 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; DID区間→無し	1,375	m3			施工 第0-0001号内訳表
土砂等運搬；(標準) 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; DID区間→無し	66	m3			施工 第0-0002号内訳表
運搬費 ; 運搬距離 1 4 4 km	288	台			施工 第0-0003号内訳表
直接工事費計					

工事費内訳書

頁0-0003/0007

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					
共通仮設費率分			式		
純工事費計					
現場管理費		式			
工事原価計					
一般管理費等		式			
工事価格計					
消費税相当額					
総計		式			

工事費内訳書

頁0-0004/0007

積算単価算出表

土砂等運搬

[規格 1] 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

施工 第0-0001号内訳表

頁0-0005/0007

1 m3 当り

積算単価算出表

土砂等運搬

[規格 1] 土質→土砂(岩塊・玉石混り土含む)

[規格 2]

施工 第0-0002号内訳表

頁0-0006/0007

1 m3 当り

施工单值表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0007/0007

運搬費

[規格 1]

[規格 2]

〔摘要〕

1 台 当り

処分先別搬出予定量

① 2026年4月～2026年8月 香美町最終処分場

(焼却灰、不燃、カレット残渣) 1,668 t

(体積換算 1,668 t ÷ 1.213 t / m³ = 1,375 m³)

② 2026年9月～2027年3月 豊岡市最終処分場 (不燃、カレット残渣)

不燃残渣 426 t + カレット残渣 34 t = 460 t

(体積換算 460 ÷ 6.967 t / m³ = 66 m³)

③ 2026年9月～2027年3月 ひょうご環境創造協会赤穂 (焼却灰)

焼却灰 2,015 t (体積換算 2,015 m³)